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Déclaration. 
Cette Demande De Proposition (DDP) est émise au nom du Gouvernement de la République d’Haïti. 
 
Cette DDP est offerte de bonne foi afin d’inviter ceux qui s’intéressent à soutenir le peuple Haïtien dans 
leur programme de reconstruction après le tremblement de terre dévastateur de Janvier 2010. 
 
Le gouvernement d’Haïti est le promoteur du concours d’architecture et de l’Expo à venir. Il est probable 
que la Commission Intérimaire de Reconstruction d’Haïti (CIRH) jouera un rôle important dans la 
détermination des prochaines étapes, à la suite du concours. La CIRH sera l’entité responsable de la 
supervision et de la conduite du processus de relèvement et de reconstruction d’Haïti.    
 
Jusqu'à ce que le mécanisme de prestation soit mis en place, le Gouvernement d’Haïti est soutenu par 
un comité exécutif (Conseil de Projet) possédant une expertise en la matière. Le comité de soutient est 
compris d’un certain nombre d’ONG et d’organisations de bienfaisance, ainsi que de collaborateurs 
technique. 
 
Le processus du concours est dirige par Malcolm Reading Associates pour le Gouvernement d’Haïti. 
 
Afin de garantir un accès mondial de cette DDP, un site-web exclusif a été établi pour gérer les 
informations et les communications.  
 
D'autres informations seront régulièrement affichées sur le site-web. Elles peuvent être consultées sur le 
site de l’administrateur à l'adresse: www.malcolmreading.co.uk/BBBC. 
 
L’administrateur, le Conseil de Projet, et le gouvernement d’Haïti prendront les précautions raisonnables 
afin d’organiser le processus du concours avec équité, responsabilité et transparence. 
 
Cette DDP est à lire avec l’Annexe A (un document séparé). Ce document indique les pré requis 
détailles, les informations sur le site du projet et les sujets techniques. L’Annexe A pourra être mise à jour 
tout au long du processus du concours.  
 
Le Conseil de Projet remercie les collaborateurs qui on assisté la préparation de la DDP et le Dossier :  

• La Banque Mondiale 
• Clinton Foundation 
• Habitat for Humanity International 
• John McAslan + Partners 
• Arup 

 
Toutes les communications concernant la DDP doivent être faites à traves les voies officielles identifiées 
dans ce document. 
 
Contact: 
Malcolm Reading Consultants 
45-46 Berners Street 
London W1T 3NE 
United Kingdom 
T: +44 (0)20 7637 2502 
E: office@malcolmreading.co.uk 
www.malcolmreading.co.uk 
 
© Copyright 2010. All information held within this document is the copyright of Malcolm Reading 
Consultants and respective contributors 
  

http://www.malcolmreading.co.uk/BBBC�
http://www.malcolmreading.co.uk/�
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Un meilleur futur signifie une infrastructure améliorée, des maisons et écoles de 
meilleures qualités, de l’énergie non polluante et un accès amélioré aux soins de santé. 
Un meilleur futur signifie particulièrement la création d’emplois et d’opportunités 
économiques pour le peuple d’Haïti, afin qu’émerge de cette dévastation une nation 
plus forte, plus sécurisée qui peut se tenir sur ses deux pieds. 
 
PRESIDENT WILLIAM J. CLINTON 
Co-président de la Commission Intérimaire de Reconstruction d’Haïti (CIRH).  
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Contexte. 
Le tremblement de terre qui a secoué la capitale le 12 janvier 2010, était concentré au Sud-ouest de Port-
au-Prince. Ce tremblement de terre a fracturé l’ile et ses systèmes  nationaux, régionaux et locaux à tous 
les niveaux. 
 
Au delà de la perte énorme et tragique en vie humaine, qui est estimée à plus de 230.000 personnes; le 
plus grand impact du tremblement de terre a été celui qu’il a eu sur l’infrastructure résidentielle de Port-
au-Prince. Plus de 100.000 maisons ont été détruites et 200.000 endommagées par le séisme. 1.500 
écoles et centres de santé se sont également effondrés et de nombreux édifices gouvernementaux et 
commerciaux de la capitale ont étés détruits ou rendu inutilisables1

 
.  

Le tremblement de terre a crée une population de 1.3 million de personnes intérieurement déplacées 
(PID) avec au moins 500-700,000 Haïtiens refugiés dans les 600 camps d’hébergements reconnus à 
l’intérieur de la ville de Port-au-Prince. 90-110,000 personnes ont aussi trouvé refuge chez des amis ou 
des membres de leur famille dans la capitale ou dans d’autres villes avoisinantes2

 
.  

La plupart des maisons qui n’ont pas été complètement détruites restent inhabitable. Les quartiers les 
plus endommagés se trouvent à l’intérieur des zones à forte densité du centre ville. Le coût financier des 
dégâts de ce séisme a été prudemment évalué à 10 milliards de dollars ; les pertes en logement 
constituant 40% de ce montant.  Selon les estimations il faudra au moins10 ans avant que le pays s’en 
remette3

 
.  

L'effort immédiat de secours à déjà  livré et installé des tentes et d'autres types d’abris d'urgence à partir 
de sources diverses. La ‘saison pluvieuse continue’ concentre l’attention sur le relogement des familles 
en les encourageant à retourner chez eux une fois que leurs maisons aient été évaluées et sur la 
distribution d’abris provisoires, qui permet de combler l'écart jusqu'à ce que des logements permanents 
soient construits, tout en priorisant les reconstructions. Ceci représente non seulement un immense défi 
logistique, mais aussi une occasion exceptionnelle d’accomplir des progrès nécessaires pour 
l’élaboration d’une infrastructure sociale et économique en Haïti.  
 
  

                                                           
1 Government of Haiti Action Plan, March 2010 
2 Shelter Sector Response Plan, as contribution to a Common Action Plan, Section 3, Needs Analysis (www.shelterhaiti.org). 
3 Government of Haiti Action Plan, March 2010 
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Vue d’Ensemble. 
‘Mieux Reconstruire les Communautés’ (Building Back Better Communities - BBBC) est une initiative 
mise sur pied par le Gouvernement d’Haïti afin d’explorer des formes alternatives d’habitat permanents 
potentiels pour les personnes déplacés.  Une exposition de maisons modèles aura lieu à Port-au-Prince 
au début du mois d’octobre 2010 et le développement d’un projet résidentiel pilote sera ensuite entrepris. 
 
Cette initiative coordonnée est une fonction intégrale de la stratégie à trois-étapes du Gouvernement 
Haïtien qui: 

1. Encouragera les familles à rentrer dans leurs propres maisons après l’évaluation et l’amélioration 
des bâtiments; 

2. Développera des logements de transition pour ceux qui n’ont pas d’autre alternative qu’habiter 
sous les tentes; 

3. Développer de nouveaux logements à coûts réduits  permanents. 
 
Nous sommes à la recherche d’idées créatives et réalisables afin de fournir des logements appropriés, de 
qualité supérieure au le peuple Haïtien. 
 
Ce projet est de portée globale.  Le Gouvernement d’Haïti souhaite encourager des : 

• Fabricants des logements reconnus; 
• Entrepreneurs en bâtiments; 
• Fournisseurs des matériaux de construction; 
• Des ONG; 
• Consultants en construction; 
• Architectes; 
• Concepteurs. 

 
En effet, tous ceux qui sont engagés à contribuer à la reconstruction d’Haïti sont invités à se présenter et 
à soumettre leurs qualifications à travers cette demande de proposition internationale.  Pour être 
considéré dans leurs domaines d’expertise, les candidats devront contribuer à la conception, fourniture et 
la distribution d’habitat de substitution permanent en Haïti et en faisant cela, ils joueront un rôle central 
dans la reconstruction du pays. (Voir les conditions de soumission, p.11)  
 
L’exposition crée une opportunité de partenariat entre le Gouvernement d’Haïti, les entreprises et les 
communautés haïtiennes. Ce projet tiens à s’enrichir des leçons apprises au cours d’efforts de 
reconstruction précédents tout en se concentrant sur la compréhension des questions d’identité culturelle 
et du mode de vie haïtien, en encourageant des modèles pilotes de communautés futures. Le but de 
l’Expo est  aussi de développer les compétences et les capacités du peuple Haïtien  en utilisant des 
matériaux locaux afin d’aider au développement économique de la région.   
 
L’Expo et le projet résidentiel pilote attenant fourniront des opportunités pour l’innovation et pour la  
présentation des pratiques de qualités en logement à un vaste publique, y compris des représentants du 
Gouvernement d’Haïti et des communautés locales. Tous les sujets liés à la reconstruction y compris son 
infrastructure résidentielle et l’utilisation des technologies vertes, seront débattus et des décisions 
informées seront prises afin d’obtenir un consensus sur la manière d’avancer, afin améliorer un grand 
nombre de problèmes liés à la  reconstruction.  
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Schéma d’organisation. 
 
Afin de gérer le concours et l’organisation de l’Expo, une structure préliminaire a été  établie : 
 

 
• Prise en charge stratégique de l’exposition du MRC; 
• Coordination régionales et nationales des intrants/opinions politique ; 
• L’approbation des phases clefs recommandées par le Conseil du projet ; 
• Décisions finales sur le calendrier, l’envergure, et les finances ; 
• Champion et défenseur/partisant. 

 

 
• Coordination des conseils technique préliminaires/initiaux et des processus ; 
• A l’écoute du Maitre de l’Ouvrage ; 
• Coordination du financement principal et de support ; 
• Aider à la résolution  de conflits internes et offrir des directives ; 
• Suivi du calendrier d’exécution et vérification de la bonne marche du progrès dans les limites 

réalistes; 
• Point de contact pour les groupes intéressés 

 

 
• Vue d’ensemble journalière de  l’exposition MRC ; 
• Point de contact principal pour les phases de finales ; 
• Gestion des consultants, des entrepreneurs, et des directeurs de projets 
• Vérifications des fonctions opérationnelles ; 
• Audit et taches opérationnelles  
• Rapports au Maitre de l’Ouvrage 
• Révision de l’efficacité et du renforcement des capacités 
• Liaisons de travail avec les organisations de bienfaisance et leurs partenaires 

 
 

Directeur du Projet 
 

Executif Haitien Senior 

Conseil d’Administration du projet* 
 

Représentant senior du 
gouvernement de la République 

d’Haïti ;  
Organisations internationales et 

partenaires associés. 

 
Maitre de l’Ouvrage 

 
 

Représentant du Gouvernement de la 
République d’Haïti 
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• Présentation de conseils et support professionnel au directeur du projet ; 
• Recommandation de normes et spécifications (Lot 1) ; 
• Établir un schéma directeur pour le règlement des normes (Lot 2) ; 
• Service consultatifs au Conseil du Projet durant les premières étapes ; 
• Garantir que les propositions remplissent les exigences de qualité 
• Fournir de l’aide et des conseils aux représentatifs des communautés 

 
*  Les fonctions du conseil d'administration du projet seront ensuite reprises par les représentants de la 
Commission intérimaire de la reconstruction d’Haïti (CIRH).  

 
Commission Consultative 

 
Consultants et conseillers internes et 

externes 
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Processus. 
Cette Demande de Proposition (DDP) est composée de deux Lots. Les participants au concours peuvent 
appliquer pour les deux lots. Les exigences détaillées sont contenues dans l'annexe A. 
 
Lot 1 : 
Développement de logement préfabriqué conçu avec des idées en faveur de la communauté. Elles seront 
présentées durant l’Expo par les concurrents –fabricants de maisons, entrepreneurs, fournisseurs de 
matériaux, ONG, consultants en construction, architectes, créateurs et d’autres personnes. Ceci 
démontra and mettra en valeur les différentes typologies et techniques de construction. L’intention de 
L’Expo est d’obtenir des logements construis avec des méthodes traditionnelles et des  matériaux 
originaire d’Haïti. 
 
Lot 2 : 
Un projet résidentiel pilote à faible consommation d'énergie, avec des logements fournis par différents 
fabricants de maisons, des entrepreneurs, fournisseurs de matériaux, ONG, consultants en construction, 
architectes, concepteurs et d’autres personnes. Ceci démontrera et mettra à l’épreuve, comme avec le 
Lot 1, les différentes typologies et techniques de construction. Le Lot 2 permettra d’obtenir des logements 
construits avec des méthodes traditionnelles et des matériaux originaires d’Haïti aussi bien que des 
logements préfabriqués présentés durant l’exposition. La construction du projet pilote résidentiel 
commencera aussitôt que possible, au cours de l’année. 
 
Le DDP est composée de deux phases. Le but de la première phase, au cours des mois de juin/juillet 
2010, est d’attirer une grande variété de participants locaux et internationaux, qui font parti des secteurs 
suivants; fabricants de maisons, entrepreneurs, fournisseurs de matériaux, ONG, consultants en 
construction, architectes, concepteurs, et d’autres personnes qui s’intéressent au processus. 
 
Une attention particulière sera accordée aux fournisseurs qui peuvent démontrer qu’ils ont la capacité de 
travailler avec les communautés Haïtiennes, d’employer du personnel Haïtien dans des postes de 
direction et/ou ont l’intention de former des partenariats commerciaux avec des Haïtiens ou pourront 
utiliser des matériaux locaux.  
 
En plus, il est prévu que l'accès routier et les connexions d’utilité potentielles pour les logements du Lot 1 
et Lot 2 seront préparés à l'avance de l’Expo. 
 
Il doit être compris par tous les concurrents qui participent à la  DDP que le Gouvernement d’Haïti ne 
garantira pas de contrats consécutifs. Il est à noter que les logements présenté durant l’exposition 
deviendront la propriété du Gouvernement d’Haïti sans qu’il y ait de compensation remise aux 
fournisseurs à la conclusion de l’Expo. Finalement, il faut noter de plus que certains des coûts associés à 
la construction des résidences modèles de l’Expo et du projet résidentiel pilote pourront être prise en 
charge par le Gouvernement d’Haïti, à leur discrétion.  
 
La date limite pour les réponses à cette première étape du DDP est le lundi, Juillet 19, 12:00 HAE. 
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Première Etape 
 
La soumission à la première étape sera évaluée et les lauréats seront notifiés vendredi, le 23 juillet. Ces 
candidats seront invité par le Gouvernement d’Haïti, à participer a une séance d’information qui aura lieu 
le 14 et 15 août 2010 à Port-au-Prince. Cette rencontre fournira : 

• L’opportunité de visiter le site proposé pour l’Expo et le projet résidentiel pilote 
• Consulter des familles et des leaders communautaires 
• Rencontrer des partenaires potentiels 
• Créer des équipes pour le projet 

 
Il est à noter que le plan d’ensemble et de préparation du site complet des Oranger, composé du Lot 1, et 
2, de la tente et de l’espace communautaire est organise par le Gouvernement d’Haïti et ses conseilles. 
Les détails de ce plan d’ensemble, des terrains qui seront possiblement alloues aux fournisseurs de 
maisons, et des informations plus spécifiques seront partagés à la Réunion d’Information du 14 et 15 
août. 
 
Deuxième Etape 
Cette 2em étape comprendra le développement, la construction et la livraison des unités résidentielles 
permanentes de l’Expo (Lot1) et du concept et développement du projet pilote résidentiel (Lot2). 
 
Il y aura une étape de vérification au cours de la Réunion d’Information du 14 et 15 août, au cours de 
laquelle sera demande aux participants de confirmer formellement leur intention d’installer des unités de 
logements (Lot1) ou de fournir des concepts bona fide (Lot2). Tandis que ces engagements ne seront 
pas un engagement formel, le promoteur s’attend à ce que ces engagements soient présentés au public 
dans la presse et les réunions officielles. La date de vérification sera à la fin du mois d’août, et sera 
indiquée au cours de la Réunion d’Information d’août.  
 
L’Expo sera lancée le 11 octobre 2010 et continuera jusqu’en 2011. Pendant ce temps les exposants 
auront le temps de rencontrer les représentants du Gouvernement d’Haïti, les membres de la 
communauté et autres, afin de discuter et de se mettre d’accord sur leur participation conséquente. 
 
La construction du site de logements devrait être en cours lorsque l’Expo sera inaugurée. Il est à noter 
qu’à date, le Gouvernement d’Haïti à mis à la disposition de ceux qui doivent être reloges à cause du 
séisme plus de 30 hectares pour des lotissements de logements et que cette quantité sera sujette à 
augmentation pendant les prochains mois. 
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Gestion de la DDP.  
Ce processus d’appel d’offre est géré par Malcolm Reading Consultants au nom du Gouvernement 
d’Haïti.    
 
Malcolm Reading Consultants sera le seul interlocuteur pour toute correspondance à partir de 
maintenant.  Leur représentante pour cet appel d’offre est Claire McKeown : 
BBBC@malcolmreading.co.uk 
 
Bien que la commission de sélection du Jury ne soit pas encore nommée, il est prévu qu’elle sera menée 
par des membres éminents du Gouvernement d’Haïti et inclura des représentants senior des secteurs 
humanitaires Haïtiens et internationaux, ainsi que des conseillers techniques.  Il est suggéré qu’une 
équipe menée de spécialistes Haïtiens soit nommée pour réviser les propositions et commenter en 
conséquence durant le processus d’évaluation.  
 
Au commencement de la deuxième étape, les jurés nommés seront présentés et les participants choisis 
seront notifiés. 
 
Il convient de noter qu’aucun contact ne sera permis entre les candidats pré sélectionné et le Jury. 
Toutes communications se feront seulement à travers Claire McKeown, représentante de Malcolm 
Reading Consultants. 
  

mailto:BBBC@malcolmreading.co.uk�
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Condition de Soumissions 
 
Cette DDP est ouverte à tout fournisseurs, inclus mais non limité aux fabricants de logements reconnus, 
entrepreneurs en bâtiments, fournisseurs des matériaux de construction, ONG, consultants en 
construction, (tels que les ingénieurs civils, structure, génie mécanique et plomberie) architectes et 
créateurs (tels que  les designers industriels, paysagistes etc.). 
 
En outre, si vous êtes un fournisseur de service dans une autre discipline, qui pourrait être pertinente à 
ce projet ou à la reconstruction de logements post séisme en Haïti , alors veuillez  envoyer vos pièces 
d'identification et références à travers cette DDP et nous nous ferons un plaisir de  considérer votre 
participation. 
 
Les soumission pour cette DDP doivent être transmises par courrier électronique  à Claire McKeown 
avant la date limite du  lundi, 19 juillet à 12h00 HAE et doivent respecter une  limite totale de 12 pages  
de texte et d’illustrations. Les soumissions doivent aussi être accompagnées d’une lettre de motivation 
pas plus longue qu’une page.  
 
Envoyer vos formes d’appels d’offres  à: BBBC@malcolmreading.co.uk 
 
Les critères de soumission  doivent  se conformer strictement aux exigences ci-dessous: 
 

1. Vos coordonnées et votre domaine de services (inclure un courrier électronique actif  et un 
numéro  téléphone portable) ; 
 

2. Consortium/ informations de votre équipe de travail et votre  domaine de services, quand ce sera 
applicable ; 

3. Une déclaration d’intention précisant la raison pour laquelle vous souhaitez participer à ce 
projet, l'expertise que vous y apporterez et vos idées  pour une participation de la communauté; 

4. Des informations sur votre expérience concernant 3 études de cas 
5. Une déclaration sur votre méthode de livraison concernant vos services comme fournisseur; 
6. Conformité aux spécifications proposées pour le Lot 1 et un commentaire illustrée                                                                                                          

pour les spécifications du  Lot 2; 
7. Conformité aux dates de livraison 
8. Brefs détails financiers de votre organisation 

 
Les soumissions pour cette DDP doivent être réalisées sous forme électronique.  Seul le format PDF ou 
d’autres formats similaires et lisibles seront acceptés. En raison du lapse de temps, aucune 
correspondance sous forme de papier ou par courrier postal envoyé à Malcolm Reading Consultants ne 
seront considérées comme acceptable. 
 
  

mailto:BBBC@malcolmreading.co.uk�
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Voici l’horaire pour la durée de la DDP: 
 
Étape 1  
Lancement du DDP : 17 juin 
Soumission : 19 juillet 
 
Étape 2 
Informer les lauréats : 23 juillet 
Exposé en Haïti : 14-15 août 
 
Point de contrôle : 30 août   
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Références. 
Les candidats peuvent examiner les documents suivants comme référence pour leurs soumissions DDP: 
 
1. Action plan for national recovery and development of Haiti: Immediate key initiatives for the future  
The Government of the Republic of Haiti, March 2010 
(http://www.haiticonference.org/Haiti_Action_Plan_ENG.pdf) 
 
2. Haiti Earthquake PDNA: Assessment of damage, losses, general and sectoral needs  
The Government of the Republic of Haiti, March 2010 
(http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/PDNA_Haiti-2010_Working_Document_EN.pdf) 
 
3. Lessons from ACEH: Key Considerations in Post-Disaster Reconstruction 
Jo da Silva, Arup, 2009 
(http://www.arup.com/publications/lessons_from_aceh.aspx) 
 
4. The International Building Code (IBC 2009) 
International Code Council (ICC), 2009 
(http://www.iccsafe.org) 
 
5. The Sphere Handbook 
The Sphere Project, 2008 
(http://www.sphereproject.org) 
 
 
 

http://www.haiticonference.org/Haiti_Action_Plan_ENG.pdf�
http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/PDNA_Haiti-2010_Working_Document_EN.pdf�
http://www.arup.com/publications/lessons_from_aceh.aspx�
http://www.iccsafe.org/�
http://www.sphereproject.org/�

